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Zatacznik Nr 2 do SWZ

Umowa Nr _

zawarta w Jasle W dniu ..o, roku pomiedzy

Parafig Rzymskokatolickg p.w. Wniebowziecia Najswietszej Maryi Panny w Jasle, 38-200
Jasto, ul. Farna 2, NIP 685-18-99-498, REGON 040028361,

reprezentowang przez:

Ks. mgr Zbigniew Irzyk — Proboszcza Parafii,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

........... , TEPreZENtOWANYM PIZEZ .oovveveeeeeieeeeeeiesiestestesee s ses e e e e e e e eenenneees. ZWANYM dalej
»Wykonawcg”,

zwanych tgcznie ,,Stronami”
o tresci nastepujacej:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) ustawa ta nie ma
zastosowania do niniejszej umowy.

Zwazywszy, ze:

- na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych

rozwigzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-18,

innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych

ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z pézn. zm.), uchwaty nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia 23

listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow,

Regulamin Naboru Whnioskédw o dofinansowanie z Rzgdowego Programu Odbudowy

Zabytkow;

- Miasto Jasto uzyskato od Banku Gospodarstwa Krajowego ,Wstepnqg Promese”

Nr RPOZ/2022/12880/PolskiLad, dotyczgcq dofinansowania inwestycji z Rzgdowego

Programu Odbudowy Zabytkéw z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na realizacje, przez

Zamawiajgcego — Beneficjenta Dotacji, inwestycji pn. ,Prace konserwatorskie zespotu

Kosciota farnego i dzwonnicy w Jasle”,

- przez ,Promese” nalezy rozumie¢ dokument potwierdzajgcy objecie inwestycji
dofinansowaniem oraz zawierajgcy zobowiqzanie do przekazania przez Miasto Jasto
dotacji na rzecz Zamawiajgcego — Beneficjenta Dotacji, do kwoty nie wyzZszej niz
862.891,85 z,

- przez ,,Dofinansowanie” nalezy rozumiec srodki pieniezne przyznane przez BGK dla Miasta
Jasta celem udzielenia dotacji na rzecz Zamawiajgcego — Beneficjenta Dotacji, na
podstawie Promesy, do kwoty stanowiqcej 98% wartosci niniejszej umowy, jednak do
kwoty nie wyzszej jak 862.891,85 z,
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- przez ,Udziat wtasny” nalezy rozumiec¢ kwote stanowigcq roznice pomiedzy wartoscig
niniejszej umowy a wysokosciq Dofinansowania.
Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej czesci Umowa), o nastepujacej tresci:

1.

3.
1)

2)

3)

b)

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o wybor
Wykonawcy i udzielenie zamoéwienia na realizacje pn.: ,,Prace konserwatorskie zespotu
Kosciota farnego i dzwonnicy w Jasle”.

Przedmiotem umowy jest wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym Kosciele
Farnym i dzwonnicy wedtug przedfozonego opracowania ,Program Prac
Konserwatorskich Prace Konserwatorskie Zespotu Kosciota Farnego i Dzwonnicy w Jasle”,
autorstwa mgr. Mirostawa Babicza, dyplomowanego konserwatora dziet sztuki,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

Szczegbtowy zakres planowanych prac konserwatorskich zespotu kosciota i dzwonnicy:

Elewacja zewnetrzna kosciota:

a) Partie kamienne: w szczegdlnosci wzmocnienie osypujacych sie partii piaskowca,
dezynfekcja powierzchni srodkiem antyseptycznym, usuwanie nawarstwien
biologicznych i chemicznych, odsalanie powierzchni przypor gzymséw
okapnikowych i parapetéw, usuwanie miejscowe zdezintegrowanej oraz
rozszczelnionej spoiny wypetniajgcej, uzupetnianie ubytkéw, zastosowanie mas
mineralnych, retusz kolorystyki uzupetnien z kamieniem, hydrofobizacja
powierzchni.

b) Partie tynkowane: w szczegdlnosci dezynfekcja preparatem antyseptycznym,
usuwanie ztuszczajgcych sie powtok malarskich, skucie odparzonych i
rozwarstwionych tynkow, rozciecie szczelin, odpylenie szczelin i zaaplikowanie
naprawy iniekcyjne, wyciecie bruzd i zatozenie kotew spiralnych, wymiana cegiet
zdezintegrowanych i osypujacych sie w partiach, zmycie powierzchni, wzmacnianie
ostabionego muru ceglanego, wykucie bruzdy w S$cianie zewnetrznej kaplicy,
zatozenie tynkéw renowacyjnych, pracowanie kolorystyki farbami pierwotnym
uktadem kolorystycznym.

Whetrze kosciota:

w szczegdlnosci dezynfekcja miejsc noszacych $lady rozwoju mikroorganizmow,

usuwanie nawarstwien i brudu, ztuszczajgcych sie warstw malarskich, wykonanie

zastrzykdw sklejajgcych w miejscach koniecznych, wymiana podfoza w miejscach
zdezintegrowanych lub wykonanie impregnacji w miejscach ostabionego, opracowanie
kolorystyczne, malowanie.

Dzwonnica:

Partie tynkowane: w szczegdlnosci dezynfekcja preparatem antyseptycznym, usuwanie

ztuszczajgcych sie powtok malarskich, skucie odparzonych i rozwarstwionych tynkéw,

wymiana cegiet zdezintegrowanych i osypujgcych sie, zmycie powierzchni wzmacnianie
ostabionego muru ceglanego, zatozenie tynkdw renowacyjnych, opracowanie
kolorystyki.

Partie kamienne: w szczegdlnosci dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez

mikroorganizmy, usuwanie nawarstwien z powierzchni kamienia, zmycie powierzchni,
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odsalanie detali kamiennych, wykucie ostabionej spoiny, wymiana zdezintegrowanych
elementéw kamiennych, zastosowanie piaskowca karpackiego o zblizonych
parametrach technicznych, uzupetnianie mniejszych ubytkéw kamienia, rekonstrukcja
mocno zdezintegrowanych partii muru kamiennego, wykonanie cioséw w nowym
kamieniu i montaz w uktadzie, uzupetnianie spoin, hydrorofobizacja kamienia.
4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) programem prac konserwatorskich opracowanym przez Dyplomowanego
Konserwatora Dziet Sztuki Mirostawa Babicza, pazdziernik 2022 r.,
2) pozwoleniem konserwatorskim Nr K-IRN.5142.319.2023.KS z dnia 1.12.2023 r.
wydanym przez Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Przemyslu, Delegatura w Krosnie,
3) przedmiarem robdt,
4) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i prawa
budowlanego,
5) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych,
6) zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;j.
5. Wszelkie uzyte w opisie przedmiotu zamodwienia, bezposrednie wskazania danego
producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy wiasnej poszczegdlnych
producentéw, nazwy okreslonego wyrobu lub Zrédta lub znaku towarowego, patentu,
rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostaty uzyte pomocniczo i nie stanowia wskazania
obowigzku ich stosowania w ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza, w kazdym aspekcie
zamowienia, zastosowanie rozwigzan réwnowaznych lub lepszych od wskazanych pod
warunkiem, ze ich zastosowanie nie bedzie prowadzi¢é do pogorszenia wskazanych
parametréw technicznych, funkcjonalnych i jako$ciowych. Udowodnienie, ze oferowane
rozwigzanie jest rownowartosciowe lub lepsze od wymaganego, lezy po stronie oferenta.
6. Ewentualne roboty zamienne, ktére wystgpig podczas procesu realizacji przedmiotu
umowy muszg zosta¢ wykonane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczattowego oraz
wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
7. Przyjmuje sie, ze robotami zamiennymi sg roboty ujete w opisie przedmiotu zamodwienia,
przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiatéw
i urzadzen, lecz za zgodg Zamawiajgcego wykonane w innej technologii, z innych materiatow
i przy zastosowaniu innych urzadzen.
8. Ewentualne roboty dodatkowe, ktére wystgpig podczas procesu realizacji przedmiotu
umowy mogg by¢ przedmiotem zmiany wartosSci umowy, co zostato dokfadnie opisane w
pkt. ,Warunki zmiany umowy”.
9. Przez zamoéwienie dodatkowe nalezy rozumiec takie zamdwienie, ktére nie zostato ujete
w opisie przedmiotu zamdwienia okres$lajgcy przedmiot zamowienia podstawowego oraz
objete trescig zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbedne do zapewnienia
prawidtowosci catego zamdwienia, a Wykonawca nie byt w stanie ich przewidzie¢. Zakres
wskazanych robét musi wynikaé ze sporzadzonego i zatwierdzonego protokotu koniecznosci
wystgpienia robdt, natomiast warunki udzielenia zamdéwienia muszg by¢ rownowazne do
warunkéw zaméwienia podstawowego.
10. Ewentualne roboty, ktdre nie zostaty ujete w opisie przedmiotu zamdwienia zwigzanym
z niniejszym zapytaniem ofertowym, a sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego
i w naturalny sposéb z niego wynikajg, uznaje sie, ze Wykonawca przedmiotu umowy



P L KI Parafia Rzymskokatolicka D
lEDS p-w. Wnie‘lgowzie_cia NMP BGK

ul. Farna 2 BANK GOSPODARSTWA
38-200 Jasto - KRAJOWEGO

dysponujgc opisem przedmiotu zamdwienia powinien przewidzie¢ je jako konieczne do
wykonania, mimo Zze opis przedmiotu zamdwienia literalnie ich nie wymienia. De facto
roboty te sg SciSle zwigzane z przedmiotem zamdwienia. Wynika to z zawodowego
charakteru wykonywanych przez Wykonawce przedmiotu umowy czynnosci i przypisanego
do nich okreslonego poziomu wiedzy i doswiadczenia zawodowego. Tego typu roboty musza
zostac zrealizowane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczattowego.

11. W interesie Wykonawcy lezy wtasna ocena prac konserwatorskich i robét budowlanych
przewidzianych do wykonania oraz uwzglednienie wszelkich innych okolicznosci, ktére moga
mie¢ wptyw na cene. Takie roboty Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w ramach
oferowanego wynagrodzenia ryczattowego.

12. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robdét w
przypadku wystgpienia ewentualnych robét zamiennych lub dodatkowych, ktérych nie da sie
oszacowac na etapie przygotowania oferty lezg po stronie Wykonawcy.

13. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce.

14. Materiaty dostarczone przez Wykonawce, o ktdorych mowa powyzej, muszg byé
nieuzywane ifabrycznie nowe oraz odpowiadaé, co do jakosci, wymogom dotyczacym
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

15. Wykonawca zobowigzany jest:

1) posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego okazaé, w stosunku do
wskazanych materiatéw dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania,

2) do protokolarnego przejecia terenu budowy,

3) do utrzymywania terenu budowy zgodnie z zasadami BHP,

4) do zabezpieczenia placu budowy w sposéb umozlwiajgcy korzystanie
spotecznosci parafialnej z budynku swiatyni w celu sprawowania nabozeristw
i liturgii,

5) do zabezpieczenia i oznakowania na wifasny koszt terenu budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

6) do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér.

16. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia opisany zostal w SWZ. Kolejnos¢ okresla
hierarchie wymienionych dokumentéw w przypadku rozstrzygania sporéw co do
rozbieznosci w ich tresci.

17. Oferta Wykonawcy z dnia .................... stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.

18. Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany w 3 Etapach (Etap I, Etap II, Etap ),
zgodnie ze ztozonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego przed
podpisaniem niniejszej Umowy Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie dzien podpisania protokotu
odbioru koricowego.

. Za termin zakonczenia wykonania poszczegdélnych Etapdéw Umowy, okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru
czesciowego, z zastrzezeniem ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie odbiér
Etapu Il Umowy oraz catos¢ przedmiotu Umowy.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§2

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 3 dni od dnia
otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie terenu budowy.
Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik budowy:_
Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po otrzymaniu pisemnego
whniosku, o ktérym mowa w ust. 1.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprécz praw i obowigzkdw wynikajgcych z ustawy
Prawo budowlane, jest uprawniony do zwotywania spotkan z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob. Ustala sie czestotliwos¢ co
najmniej 1 spotkania w miesigcu. W razie potrzeby Inspektor Nadzoru moze zwotac
spotkania czesciej niz wyzej opisano.
Celem spotkan jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych realizacji
umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, wykonania i zaawansowania
prac, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczyé w radach budowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw
rady budowy o terminie i miejscu rady, prowadzi rade i protokotuje, a kopie protokotu
lub ustalen dostarcza najpdzniej do 3 dni od rady wszystkim osobom zaproszonym na
rade.
Do ustalen zapisanych w protokole rady budowy, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu
3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§3

. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych (wynikajagcych z Kodeksu cywilnego) za

przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczagcym z prowadzonymi robotami.

. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze,

2) strzec mienia, w tym wiasnego znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie
i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska. Wykonawca
odpowiada za przejety teren budowy w catosci oraz zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca
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ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte
na skutek prowadzenia robdét lub innych dziatan Wykonawcy na terenie budowy i na
terenie do niego przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3) prowadzi¢ prace w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé¢ zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany
i transportowy opuszczajacy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem,

5) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz
inne koszty towarzyszace, w tym w szczegdlnosci: robdt przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robdét, dojscia do
sktadowanych materiatéw,

7) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw (w tym energii
elektrycznej, wody, tacznosci), niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drdg dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

8) po zakoniczeniu robdot budowlanych uporzgdkowaé teren budowy, przywrdci¢ teren
przylegty do stanu pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbiér robdt. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

9) zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdin. zm.), w tym sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej,

10) ponosi¢ wszelkie koszty pozwolen, uzgodnien, decyzji i akceptacji, ktérych wymaga
prawo.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci réwniez:
1) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanym
w §4 ust. 1;

2) Zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy posiadajacego

uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci;

3) Obowigzek Scistej wspoétpracy z Zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim, w tym
uczestniczenie w radach budowy;

4) Przestrzeganie przepisow BHP, ppoz. oraz ochrony srodowiska, a takze
odpowiedzialno$¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robét;

5) Usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych dla
Zamawiajgcego;

7) Szkolenie obstugi w zakresie eksploatacji obiektu i urzgdzen;
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8) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robét;

9) Utrzymywanie w czystosci kot pojazddw wyjezdzajgcych z terenu budowy,
w przypadku zabrudzenia drég dojazdowych do terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia tych drdg;

10) Stosowanie materiatéw i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a takze stosowanie materiatéw oraz wyrobdéw i urzadzen nowych
oraz posiadajacych odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie
przepisami prawa, beda przechowywane na terenie budowy i udostepniane
Zamawiajgcemu na kazde zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane
w komplecie Zamawiajgcemu;

11) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzenie w trakcie wykonywania robdt;

12) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz likwidacja zaplecza
wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakoriczeniu robdt;

13) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

14) Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

15) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynagé na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robét;

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru;

17) Terminowe wykonanie i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wraz
z oswiadczeniem Wykonawecy, ze wszystkie roboty objete Umowg zostaty wykonane
zgodnie z jej zakresem i wymaganiami, prawidtowo i kompletnie z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzy¢;

18) Ponoszenie kosztéw ptatnych przeglagdow gwarancyjnych urzadzed oraz prob
i sprawdzen przedmiotu umowy;

19) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioréw czesciowych oraz
odbioru koricowego;

20) Przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy poswiadczonych przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 12.

21) Zgtaszanie Zamawiajgcemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego o terminie
zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdécié roboty do
stanu poprzedniego na swoj koszt.

22)Zamawiajacy podkresla, ze prace konserwatorskie przy kosciele i dzwonnicy muszg
by¢ prowadzone z uwzglednieniem faktu, ze z obiektu korzystajg mieszkancy i turysci,
w zwigzku, z czym Wykonawca powinien zaplanowaé odpowiednio zabezpieczone
miejsce dostepu dla odwiedzajgcych i dla przeprowadzania obrzadkdw i uroczystosci
religijnych.
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HARMONOGRAM
§4

Integralng czescia Umowy jest ztozony przez Wykonawce oraz zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy prac, zawierajgcy podziat na
poszczegdlne Etapy, stanowigcy zatacznik nr 3 do Umowy.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego,
Wykonawca sporzadza niezwtocznie, jednak nie pdZniej niz w terminie 7 dni od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego i przedstawia go Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Zamawiajgcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego akceptuje go lub zgtasza do niego uwagi.
Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, wymaga
jednak ostatecznej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 18 ust. 3
Umowy.

WYNAGRODZENIE

§5
. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z ceng ofertowg ustala sie na kwote brutto 7t
stownie:
. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i o$wiadczaja, ze
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie
catego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera
wszelkie koszty niezbedne do jej wykonania.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy i obowigzujgcych
przepiséw, w tym w szczegdlnosci: uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, opinii, warunkéw, itp. Obejmuje réwniez koszty materiatéw i wyrobdéw
budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i
utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty zwigzane z
zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne,
koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem przekopdéw
kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i
przygotowaniem terenu do wykonania robdt, w tym koszty wykonania wszelkich prac
zwigzanych z usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych wykonanie
robét objetych Przedmiotem Umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce
z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian
istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci przytaczy, obiektéw, budowli podziemnych,
naziemnych itp.) zaréwno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidujgcej z zadaniem.
4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem zaistnienia okolicznosci okreslonych
w niniejszej Umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych.
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§6
1. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi po
zakonAczeniu i odebraniu poszczegélnych Etapdéw, zrealizowanych w oparciu

o Harmonogram finansowo-rzeczowy, na podstawie stosownych protokotéw odbioréw:
a) za zrealizowanie Etapu | na podstawie protokotu odbioru czesciowego,
b) za zrealizowanie Etapu Il na podstawie protokotéw odbioru cze$ciowego,
c) zazrealizowanie Etapu Il na podstawie protokotu odbioru koricowego.

2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na
podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych i koficowej.

3. Podstawg do wystawienia faktur VAT bedzie:

a) odnosnie pierwszej cze$ciowej faktury VAT: podpisany przez Zamawiajgcego i
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow (jesli dotyczy) protokét odbioru czesciowego, po zakoriczeniu
Etapu | Umowy,

b) odnosnie drugiej faktury czesciowej VAT: podpisany przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
(jesli dotyczy) protokot odbioru czesciowego, po zakoriczeniu Etapu Il Umowy,

¢) odnosnie koricowej faktury VAT: podpisany przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawiciela Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw protokot
odbioru konicowego, po zakonczeniu Etapu Il Umowy oraz catosci przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej Udziatem
wiasnym Zamawiajgcego, do czasu uzyskania przez Zamawiajgcego wyptat z Promesy,

o ktoérej mowa w komparycji Umowy.

5. Faktury Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, beda ptatne przez Zamawiajgcego

w terminach:

- dla Etapu |, finansowanych Udziatem wtasnym Zamawiajgcego, do 30 dni liczagc od
dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu,

- dla Etapu Il, objetego Dofinansowaniem, do 30 dni liczagc od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu, jednak w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia dokonania odbioru czesciowego,

- dla Etapu lll, objetego Dofinansowaniem, do 30 dni liczac od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu, jednak w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia dokonania odbioru kofAcowego.

6. Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu faktury w terminie do 5 dni od

dnia podpisania poszczegdlnych protokotéw odbioru, o ktérych mowa w ust. 1.

7. Faktury nalezy wystawi¢ na: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowziecia NMP, ul.

Farna 2, 38-200 Jasto, NIP: 685 18 99 498.
Faktury nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do jego siedziby poczty lub osobiscie (po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. (+48) 13 44 63758 lub w godzinach pracy
kancelarii Parafialnej, tj. od wtorku do pigtku w godzinach od 16:00 do 17:00, w $rode od
godziny 10:00 do 12:00 i od godziny 16:00 do 17:00, kancelaria nieczynna: w Swieta
zniesione i pierwsze pigtki miesigca, w soboty, w niedziele i Swieta). Zamawiajacy
upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.
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GWARANCIJA | REKOJMIA
§7

Na wykonane prace konserwatorskie, roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia

Wykonawca udziela . miesiecznej gwarancji od dnia odbioru koficowego, wg zasad

okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnia

sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca wykona obowigzki wynikajagce z gwarancji i rekojmi w terminie

wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajacego. Przed wyznaczeniem terminu o ktérym

wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien zasiegnac opinii Wykonawcy.

Koszty ptatnych przeglagddéw urzadzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

. Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat

usuniecia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od

chwili odbioru robét wykonanych w ramach gwarancji.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien

z tytutu rekojmi przez okres . miesiecy od daty odbioru koricowego robdt. Okres

rekojmi zréwnuje sie z okresem gwarancji.

Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposdb, ze:

a) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

b) Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badzZ nienalezytego wykonania umowy, w tym zapfaty zastrzezonych w
umowie kar za zwtoke okreslonych w § 9.

ODBIORY
§8

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioréw czesciowych beda zakoriczone Etapy | i Il
przedmiotu Umowy, za$ przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakoriczony Etap |l
przedmiotu Umowy oraz cato$é¢ przedmiotu Umowy — zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest wterminie do 10 dni przed okreslonym
w  Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminem  zakohczenia realizacji
poszczegblnych Etapdw, do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do dokonania
odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego.
Podstawg do dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3, beda faktycznie
zakonczone prace konserwatorskie i roboty budowlane.
Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czesciowego/koricowego w ciggu
3 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru prac konserwatorskich i robdt budowlanych.
Czynnosci odbioru zakonczonych Etapdw robdt budowlanych zostang zakonczone
w terminach zgodnych z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Z czynnosci odbiorow czesciowych i koricowego bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru

10
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Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, a takze przedstawiciela

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (jesli dotyczy).

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdét budowlanych stwierdzone zostang wady, to

Zamawiajgcemu przysfugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z programem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru
wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do
6 miesiecy od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawecy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji;

b) jezeli wady nie s3 istotne, a:

— wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru
termin ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
wyznaczonym, Zamawiajgcy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

— wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

o ktéorych mowa w ust. 7 oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Roboty zanikajgce Iub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowos¢

Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia

zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony Protokotem odbioru robodt

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wraz z wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do

odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany

odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt
przywrdcié stan poprzedni.

KARY UMOWNE
§9
Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktore bedg naliczane
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

11
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1) za zwioke w terminie zakonczenia wykonania poszczegdlnych Etapdéw Umowy,
o ktérych mowa w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioréow
czesciowych prac konserwatorskich i robdt budowlanych, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap, okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwitoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron

niniejszej umowy wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1

umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych

kar umownych.

Kary umowne liczone s3 od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego

w § 5 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 10

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy
zgodnie z umowa lub tez w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne.
W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikajgcymi z niniejszej umowy,

2) protokolarnego przejecia terenu budowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy roboty
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

ZMIANY UMOWY
§11
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron.
Warunki zmian tresci umowy:
1) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:

12
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wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowgq i obowigzujgcymi przepisami,

koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,
wystgpienia sity wyzszej,

nieprzekazania przez Zamawiajgcego Terenu budowy w terminie okreslonym
w Umowie,

zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone
w pkt 2,

wystgpienia robdt dodatkowych.

Przedtuzenie terminu wykonania prac konserwatorskich i robét budowlanych musi
zostaé potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
2) zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

d)

wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz  wskazane w  dokumentacji (programie  prac
konserwatorskich), a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz
autora dokumentaciji,

wystgpienia robot zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na
zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz autora dokumentac;i.
Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce, o koniecznosci wykonania robét
zamiennych. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia kosztorysu
réoznicowego, ktory stanowic bedzie réznice pomiedzy kosztorysem inwestorskim
dla robdét podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych. Na wniosek
Wykonawcy i autora dokumentacji roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone
po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego zawierajgcego zestawienie robodt
zamiennych wraz z kosztorysem réznicowym i jego zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

koniecznosci usuniecia bftedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

3) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa
w przypadku:
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a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do
tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt 2 jezeli zmiana powoduje
zwiekszenie lub zmniejszenie kosztdw wykonania zamdwienia, ktére nie jest
spowodowane dziataniem Ilub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie
dokonana po przedstawieniu szczegétowego zestawienia rzeczowo — finansowego
przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego,

b) zmiany (obnizenie lub podwyiszenie) stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego dotyczgcego przedmiotu Umowy, Strony wprowadzg zmiany do
Umowy w zakresie naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez uwzglednienie
obowigzujgcej stawki podatku oraz zmiany podatku akcyzowego dla zakresu robdt
wykonywanych po dniu wejscia w zycie zmiany tej stawki,

3. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa

w § 4 Umowy, powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4, badz terminu
wykonania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzadzenie
aneksu do Umowy.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§12
Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz
7 dni od dnia przekazania terenu budowy, umowe ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjag Umowy, w tym za budowe obiektu,
w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz Cena ofertowa brutto,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ umowy,

c) ubezpieczenia kadry, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego
Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych o0sdéb
realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty budowlane.

Koszt umowy, lub uméw o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej
niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce
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zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy.
W przypadku nie dokonania i nie przediozenia przez Wykonawce odnosnego
ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego
koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony
koszt potrgci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na
niekorzys¢ Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§13

Ewentualne spory w relacjach Zamawiajgcego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony zobowigzujg sie do poddania ich rozwigzania w drodze mediacji
przez mediatoréw statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sadu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawa
Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygaé bedzie
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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